

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 17.06.2022

Geschäftszeichen

Vorberatung Technischer Ausschuss öffentlich Sitzung am 04.07.2022

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 19.07.2022

BV 087/2022

Betreff: **Neubau einer Dreifeldhalle - Vergabe Beschilderung und Möblierung**

Anlagen: Kostenüberwachung
Submissionsergebnis

Beschlussvorschlag


1. Der Auftrag zum Neubau einer Dreifeldhalle, Gewerk Beschilderung sowie Lose Möblierung wird zu dem genannten Angebotspreis an die wirtschaftlichste Bieterin vergeben

- Beschilderung Alles Schrift 7.947,42 €
- Möblierung Die Firma Hans 24.058,23 €

2. Den Nachtragsangeboten der Firmen Frank Ostertag GmbH, Fliesenarbeiten 9.444,02 €
Stolz Lüftungssysteme, Lüftung 710,43 €
wird zugestimmt

Andreas Heinze

Achim Gaus
Bürgermeister



Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

1. Finanzielle Auswirkungen

Kostenberechnung

Gesamtkosten Stand GR 10.02.2020 inkl. Baupreisindex	15.050.000 €
Rückführung UVG, bereits im Haushalt 2022 berücksichtigt	-700.000 €
Rückführung UVG nach Submission Außenanlage	-300.000 €
Zusätzliche PV-Anlage GR 23.03.2020	208.500 €
Gesamtkosten	14.258.500 €

Finanzierung im Haushalt

THH 6 lfd. Nr. 7 Neubau Dreifeldhalle Ausgaben 2020 bis 2022	14.650.000 €
<u>THH 8 lfd. Nr. 7 Umbau Bushaltestellen und Parkplätze 2020-2023</u>	<u>665.000 €</u>
Veranschlagte Finanzierungsmittel	15.315.000 €

Einnahmen:

Bewilligter Zuschuss Landesförderung Sportstättenbau	600.000 €
Bewilligter Zuschuss Ausgleichsstock	210.000 €
<u>Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, Zuwendungsbescheid 30.11.2021</u>	<u>136.890 €</u>
Geplante Gesamteinnahmen	946.890 €

Auf die Anlage „Kostenüberwachung“ wird verwiesen.

2. Sachdarstellung

Die Submission für das in der Anlage aufgeführte Gewerk fand am 18.05.2022 statt. Das geprüfte Ergebnis entnehmen Sie bitte der nichtöffentlichen Anlage.

Die Beschilderung wurde schon zu einem früheren Zeitpunkt beschränkt ausgeschrieben, woraufhin allerdings kein Angebot eingegangen ist. Da für eine weitere Ausschreibung die Zeit zu knapp ist, wurde für dieses Gewerk bei einer ortsansässigen Firma ein Angebot eingeholt. Die hier angebotenen Preise wurden geprüft und sind marktüblich.

In der anhängenden Kostenübersicht wird dargestellt, wie sich die einzelnen Gewerke in Kostenschätzung und Vergabesumme bewegen und wie der tatsächliche derzeitige Stand ist.

Die Kostensteigerung der betroffenen Gewerke lässt sich grundsätzlich auf die momentane Verknappung von Baumaterialien mit den einhergehenden Preissteigerungen zurückführen.

Bei den Gewerken Fliesenarbeiten und Lüftung sind mittlerweile Nachträge angefallen. Diese beziehen sich auf baukonstruktiv notwendige Maßnahmen bzw. Änderungen, Optimierungen von Arbeitsabläufen, sicherheitsrelevante Aspekte oder Leistungsverschiebungen unter den Gewerken.

Die jeweiligen Gesamtsummen der Nachträge finden sich in der beigefügten Kostenaufstellung von Drees&Sommer in den jeweiligen Spalten der einzelnen Gewerke.

