

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 21.06.2021

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 21.06.2021

BV 072/2021/1

Betreff: **Neubau Dreifeldhalle - Auftragsvergabe Paket 3.1 und Nachtrag Spezialtiefbau**

Anlagen: Kostenübersicht_1
 Submissionsergebnisse

Beschlussvorschlag

1. Der Auftrag der Baureinigung zum Neubau einer Dreifeldhalle, Vergabepaket 3.1, wird zu dem genannten Angebotspreis wie folgt vergeben.

- Baureinigungsarbeiten AS Dienstleistungen GmbH 21.440,62 €

Andreas Heinze

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

Kostenberechnung

Gesamtkosten Stand GR 10.02.2020 inkl. Baupreisindex	15.050.000 €
<u>Zusätzliche PV-Anlage GR 23.03.2020</u>	<u>208.500 €</u>
Gesamtkosten	15.258.500 €

Finanzierung im Haushalt

THH 6 lfd. Nr. 7 Neubau Dreifeldhalle Ausgaben 2020 bis 2022	14.650.000 €
<u>THH 8 lfd. Nr. 7 Umbau Bushaltestellen und Parkplätze 2020-2023</u>	<u>665.000 €</u>
Veranschlagte Finanzierungsmittel	15.315.000 €

Einnahmen:

Bewilligter Zuschuss Landesförderung Sportstättenbau	600.000 €
Bewilligter Zuschuss Ausgleichsstock	210.000 €
<u>Möglicher Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</u>	<u>282.500 €</u>
Geplante Gesamteinnahmen	1.092.500 €

Auf die Anlage „Kostenübersicht“ wird verwiesen.

2. Sachdarstellung

Bei der ursprünglich an erster Stelle liegenden Bieterin wurde während der Angebotsprüfung durch den Planer festgestellt, dass bei der Ausschreibung eingeforderte Unterlagen gefehlt haben.

Trotz mehrmaliger Nachforderung seitens der Planer ist dies bis zur letzten gesetzten Frist am 18.06.2021 nicht geschehen, weshalb als Folge die zweitplatzierte Bieterin zum Zuge kommt.

Die Vorstellung der Ausschreibungsergebnisse wird Herr Stollhans von Drees & Sommer durchführen, er steht im Anschluss auch für Rückfragen zur Verfügung.