

TISCHVORLAGE

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 20.01.2020

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Technischer Ausschuss öffentlich Sitzung am 20.01.2020

BV 154/2019/1

Betreff: **Sanierung / Anbau Kiosk Badeanlage - Auftragsvergabe**


Anlagen: Anlage 1 - Geprüfte Submissionsergebnisse Kiosk

Beschlussvorschlag

1. Der Auftrag zur Sanierung / Anbau Kiosk Badeanlage wird wie folgt an die jeweils wirtschaftlichste Bieterin erteilt:
 - Stahlbetonarbeiten: Firma Schneider, Bach 4.345,88 €
 - Zimmererarbeiten: Firma Hafner, Donaurieden 12.839,91 €
 - Trockenbauarbeiten: Firma Sumenjak, Erbach 4.305,55 €
 - Fliesenarbeiten: Firma Der Baufachmann, Erbach 7.404,89 €

Wolfgang Jurrat

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

Kostenschätzung

Stahlbetonarbeiten	4.300 €
Zimmererarbeiten	12.000 €
Trockenbauarbeiten	4.300 €
Fliesenarbeiten	10.400 €
Gesamtkosten	<u>31.000 €</u>

Kosten nach Ausschreibung

Stahlbetonarbeiten Angebot Fa. Schneider, Bach	4.345,88 €
Zimmererarbeiten Angebot Fa. Hafner, Donaurieden	12.839,91 €
Trockenbauarbeiten Angebot Fa. Sumenjak, Erbach	4.305,55 €
Fliesenarbeiten Angebot Fa. Der Baufachmann, Erbach	7.404,89 €
Gesamtkosten Vergabe	<u>28.896,23 €</u>

Finanzierung

Ausgaben	
Haushalt 2020	170.000,00 €

2. Sachdarstellung

Die Arbeiten zur Sanierung / Anbau Kiosk Badeanlage wurden beschränkt ausgeschrieben.

Es wurden zwischen zwei und drei Firmen pro Gewerk angefragt. Die geprüften Submissionsergebnisse entnehmen Sie bitte der vertraulichen Anlage 1.

Der Baubeginn ist für Februar 2020 vorgesehen.