

Anlage 7 zur BV 053/2020

Kostenberechnung:

Stadt Erbach
 Hochwasserschutz Erlenbach
 Gesamtkosten favorisierte Variante

Abschnitt	Beschreibung	Kosten brutto, incl. Honorar
1	Hochwasserschutzmauer gehwegseitig (Fertigteile in Sichtbetonoptik)	684.000 €
	Mehrkosten Graffitienschutz	3.600 €
	Grunderwerb	14.924 €
	Objektschutzmaßnahme Auf der Wühre 6/3	2.400 €
	Zwischensumme	704.924 €
2	Ersatzneubau Brücke Wühre West (incl. Leitungsverlegung, Straßenbau)	810.000 €
	Objektschutzmaßnahme Auf der Wühre 16	2.400 €
	Zwischensumme	812.400 €
3.1	Hochwasserschutzmauer gehwegseitig	136.000 €
	Mehrkosten Graffitienschutz	1.000 €
	Mobiler Hochwasserschutz Bereich Brücke Wühre Ost	25.000 €
	Grunderwerb	51.405 €
	Abbruch Garage	10.000 €
	Ersatzneubau Garage	70.000 €
	Hof vor Garage	11.000 €
	Brückengeländer Wühre Ost	11.500 €
Zwischensumme	315.905 €	
3.2	Hochwasserschutzspundwand bachseitig	71.000 €
	Zulage Beschichtung	10.000 €
	Zwischensumme	81.000 €
3.3	Hochwasserschutzspundwand bachseitig	78.000 €
	Zulage Beschichtung	9.000 €
	Zwischensumme	87.000 €
4	Station 0+10 bis 0+15,75 Hochwasserschutzmauer auf öff. Flst	12.000 €
	Station 0+43,95 bis 0+90,55 Hochwasserschutzmauer auf öff. Flst.	67.000 €
	Station 0+90,55 bis 0+112,65 Bentonitmatten auf öffentlichem Flurstück	12.000 €
	Zwischensumme	91.000 €
SUMME (gerundet)		2.092.000 €

Erstellt: **WASSERMÜLLER ULM**
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN GMBH
 Datum: 12.05.2020