

Sachbearbeitung      Stadtbauamt

Datum                      22.02.2021

Geschäftszeichen

Beschlussorgan      Gemeinderat                      öffentlich                      Sitzung am 16.03.2021

BV 034/2021

---

Betreff:                      **Bau einer Regenwasserkanalisation in der Donaustetter Straße /  
Erlenbachstraße - Vergabe der Arbeiten**

Anlagen:                      Anlage 1 - geprüfte Submissionsergebnisse - vertraulich

**Beschlussvorschlag**

Der Auftrag für den Bau einer Regenwasserkanalisation mit Wasserleitung und Breitband in der Donaustetter Straße / Erlenbachstraße wird an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Schwall, Laupheim zu einem Angebotspreis von 434.080,08 € erteilt

Sandra Dolderer

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

Kosten:

	Kostenschätzung <sup>1)</sup>	Kostenberechnung <sup>2)</sup>	Vergabe <sup>3)</sup>	Abweichung zur Kostenberechn.
Kanal	365.000 €	398.691,41 €		
Wasser		61.075,00 €		
Breitband		8.810,00 €		
<b>Baukosten gesamt</b>	<b>365.000 €</b>	<b>468.576,41 €</b>	<b>434.080,08 €</b>	<b>34.496,33 €</b>
Nebenkosten	55.000 €	68.425,00 €	68.425,00 €	-
<b>Gesamtkosten</b>	<b>420.000 €</b>	<b>537.001,41 €</b>	<b>502.505,00 €</b>	<b>34.496,33 €</b>

1) Stand 07/2020, BV 105/2020

2) Stand 01/2021

3) Geprüfte Submissionsergebnisse vom 18.02.2021

Finanzierung:

2021+2022 THH 7 53800100005 RW Kanal Donaustetter Straße	430.000,00 €
2021 THH 7 53600100030 Mitverlegung Breitband	10.000,00 €
<u>2021 HH Wasserversorgung Ergebnishaushalt lfd. Nr. 13a Leitung Schulzentrum</u>	<u>89.250,00 €</u>
Gesamtfinanzierung	519.250,00 €

## 2. Sachdarstellung

Der Baubeschluss zur Regenwasserkanalisation in der Donaustetter Straße hat der Gemeinderat am 20.10.2020 gefasst. Vorgesehen war zu diesem Zeitpunkt die Wasserleitung im Wesentlichen zu erhalten. Während der Ausführungs- und Detailplanung wurde deutlich, dass die Wasserleitung in der Erlenbachstraße West im Wesentlichen auf Grund Leitungskreuzungen ausgetauscht werden muss und dass ebenso bei zwei Schächten die Installationen komplett erneuert werden müssen. Hinzu kommt ein neuer Schacht in der Donaustetter Straße sowie einige Hausanschlüsse.

Die Gesamtarbeiten wurden gemeinsam mit den Asphaltbelagsarbeiten des Landes am 30. Januar 2021 öffentlich ausgeschrieben. Die geprüften Submissionsergebnisse vom 18.2.2021 entnehmen Sie bitte der vertraulichen Anlage. Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Schwall, Laupheim mit brutto 434.080,08 € (Anteil Stadt) abgegeben. Das Land hat bereits seine Zustimmung zur Vergabe der gemeinschaftlichen Vergabe erteilt.

Ausführungsbeginn ist der 06.04.2021, die Fertigstellung ist für den 29.10.2021 vorgesehen.

